



SIGNATURFORKLARING

- Opmuring af brystning under nyt vindue
- Ny skalmur, pudset
- Ny bagmur, porebeton, 10 cm
- Nedrivning af murværk og opmuring af false og overliggere
- Ståloverliggere
- Ny væg af porebeton, 10 cm
- Nyt terrændæk med trappe
- Optagning af klikgulv og lægning af nyt, incl. undergulv af spånplade
- Sokkel og højtrykslaminatplade
- Nyt trægulv af 22 mm fyrretræ på strøer og isolering

Revision	Emne	Revisionsdato	Udført af
A	Projekt reduceret	30-08-2024	SIOS
Sagsnummer	Projekt navn	Projektfase	
-	GGK - ombygning af restaurant	Udførelsesprojekt	
Emne	Tegningsnummer	Revision	
Detailplan, fremtidige forhold	K-12	A	
Udført af: SIOS	Godkendt SIOS	Kontrol: -	Mål: ca. 1:130 Første udgivelsesdato: 16-05-2024